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Informationen und Zusatzvereinbarungen
für Bauschilder und Präsentations-Systeme;
diese werden bei Beauftragung Bestandteil des Werk-Vertrages:

1.  Termine bitte mit ca. 3 Wochen Vorlaufzeit einplanen !

2.  1-malige Datenübernahme Ihres Designs:
       • PDF-Version 1.3 (Acrobat 4.x)
       • Motive und Schriften einbetten - oder in Pfade / Kurven konvertieren
       • Größe 1:10 - 10% des Endformats
       • 1.200 dpi
       • keinen zusätzlichen Beschnitt
       • keine Schnittmarken, Farbkontrollstreifen, Passkreuze etc.,
       • keine Flächen oder Konturen auf „Überdrucken” stellen,
       • keine Schmuck- oder Sonderfarben verwenden
       • Gesamt-Farbauftrag max. 300% in CMYK
     ... gerne gestalten jedoch auch unsere Grafiker für Sie.

3.  Produktion, Montage und Aufstellung werden nach unseren
     langjährig erprobten Prozess-Erfahrungen ausgeführt;
     wir sind letztendlich für die Standsicherheit verantwortlich !

  4.  Stand-/ Mietzeit

  5.  Motiv-  und Text-Daten

  6.  Standort  /  Untergrund
      > Vorbereitung
      > Orts-Nennung
      > Lageplan
      > Foto der
         Aufbaustelle

  7.  Fundamente

  8.  Unterkonstrukt ionen

  9.  Schilder

10.  Druck und Oberfläche

11. Aufbau, Abbau, Umbau
      > der Termin .. .

      > die Freihaltung ...

12.  Verzögerungen bauseits

13.  Rechnungsstel lung

üblich bis 24 Monate ,  Verlängerung je Monat 60,- +19% MwSt.

PDF-Datei , Maßstab 1:10, 1.200 dpi, Schriften eingebettet bzw. in Pfade
gewandelt, al le Bi lder und Grafiken eingebettet; 1-malige Daten-
Konvertierung inklusive,
jede weitere Daten-Konvertierung je 50,- +19% MwSt.

Der Boden muß für die Standsicherheit  fest , eben und freigeräumt sein,
keine Schachtdeckel oder sonst ige Abdeckungen,
u.U. gut verdichtete Aufschüttung mit 1m Überstand,
bei  Bedarf auch Versenkung (bauseits) im Boden möglich
- bitte auf der Aufbau-Freigabe notieren >>>

Betonklötze-System mit modularem Aufbau,
je Sockel, je Pfosten normal zwischen 1,5 bis 5 Tonnen Gewicht !

Alu-Mietsysteme im modularen Aufbau aus Zwei- / Dreirohrgittermasten
üblich ca. 2 m Sicherheitsabstand von Boden bis Schild-Unterkante.
Verstebungen gegenseit ig und u.U. nach hinten möglich.
Statik-Berechnungen im Auftragsfall  erhältlich;
Fundamente und Konstruktion sind durch uns versichert !

sind aus Aluminium bzw. Alu-Verbundwerkstoff (kein Kunststoff !)
Die Schi lder werden als Teilf lächen mittels Kopfschrauben befest igt.
Unternehmer-”Leisten” werden simul iert, gerastert  mit  Fugen aufgedruckt.
Die Schilder sind Eigentum des Auftraggebers und nicht versichert !

sind dem großen Betrachtungsabstand angepasst. Kleine Unebenheiten und,
nur von Nahem vermeint l ich, grober Druck berechtigen nicht zu
Reklamationen.

Wir nennen Ihnen den Tag, evtl. noch den Vor- oder Nachmittag , eine
exaktere Terminierung ist  leider nicht möglich. Unsere Montage-Trupps
müssen sich tei lweise durch 6 Tages-Termine durcharbeiten, mit einem 26-
Tonner-Kranwagen durch den heutigen Verkehr auf manchmal schlecht
vorbereiteten oder tei lweise völl ig unklaren Standplätzen.
Bitte bauseits die Zufuhr und etwa 9 m Länge für den 26-Tonnen-LKW
mit Kran neben dem Aufstellort vorsehen und freihalten - Danke !
Der Aufbau ist  praktisch ein ger ingfügig erweitertes Be- und Entladen
( Sie können eine Genehmigung einholen ... fal ls nicht zu aufwändig ! )
Auf-, Um-, Abbau, aus Haft- und Versicherungsgründen,
Aufbau, Umbau und Abbau ausschließlich durch unser geschultes
Fachpersonal !

Eine bauseits verursachte Wartestunde kostet 180,- .. .
eine 2. Anfahrt - wenn bauseitig bedingt - 600,- +19%.

erfolgt  nach Aufbau; Bezahlung innerhalb 10 Tagen ohne Abzüge.
Abzüge werden nachgefordert, da Handwerker-Leistung.



2010  Uwe W. Hermann

Um einen reibungslosen und termingerechten Aufbau
gewährleisten zu können, erbitten wir dieses Formular
ausgefüllt und unterschrieben an uns zurück.

Verbindliche Aufbau-Freigabe
für die Bauschild-Anlage

Bauvorhaben: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Standfläche ist  . . .

eben ausgepflockt von Baumaterialien frei geräumt

fest oder farblich markiert mit 26-to-LKW + Kran anfahrbar (mind. 9m lang)

tragfähig

oder wird bis zum ..................... vorbereitet, um die Standsicherheit zu gewährleisten

Ansprechpartners ...

auf  der  Baustel le  .....................................   von ....... bis ....... Uhr täglich erreichbar

Funktion des Ansprechpartners ............................................

Telefon-Nr. ............................................  Handy-Nr. ............................................

Ort, Pläne und Foto . . .

Lageplan der Baustelle mit eingezeichnetem Bauschild - und die Betrachtungsrichtung

Dititalfoto von der vorbereiteten  Baustelle ( wichtig! )

Ohne verbindliche Aufbau-Freigabe ist  kein Aufbau mögl ich !

Ich habe die Info gelesen, d ieses Formular  ausgefül l t  sowie
mit  Plänen und Foto belegt  und bestät ige dies mit  meiner Unterschri ft

Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschri ft  /  Stempel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fax bitte an die 07231 31 16 -31

.................................................................................... ( Straße,PLZ, Ort )

Unsere Montage-Teams arbeiten, nach Ihren Angaben, vollkommen selbstständig !
trotzdem danken wir, für Unvorhergesehenes, für Nennung eines . . .


