
Informationen / Zusatzvereinbarungen 
für Bauschilder und Präsentations-Systeme;
werden bei Beauftragung Bestandteil des Werk-Vertrages.

1.  Termine bitte mit ca. 3 Wochen Vorlaufzeit einplanen !

2.  1-malige Datenübernahme Ihres Designs inklusive ...
       • PDF-Datei
       • Motive und Schriften eingebettet
       • Größe 1:10 - 10% des Endformats  -  1.200 dpi
       • keinen Beschnitt, Schnittmarken, Farbkontrollstreifen, Passkreuze usw. 
       • kein „Überdrucken” 
       • keine Schmuck- oder Sonderfarben
       • Gesamt-Farbauftrag max. 300% in CMYK
     Jede weitere Daten-Konvertierung jeweils 50,- +19% MwSt.	  
     ... gerne gestalten auch unsere Grafiker für Sie.

  3.  Unsere Bedingungen

  4.  Ihre Vorbereitungen
         Standort /  Untergrund

  5.  Aufbau-Termin
         Termin-Planung

         Straßen-Freihaltung

  6.  Verzögerungen
         bauseits

  7.  Anlagen-Standzeit

  8.  Umbau / Umsetzen

  9.  Fundamente

10.  Unterkonstruktionen

11.  Schild-Tafeln

12.  Druck und Oberfläche 

13. Rechnungsstel lung

Produktion, Montage und Aufstellung erfolgen ausschließlich 
nach unseren langjährig erprobten Prozessen 
... unsere Erfahrung ist Ihre Sicherheit !

Der Boden des Standortes muß für die Standsicherheit fest, eben und freigeräumt 
sein, keine Schachtdeckel oder sonstige Abdeckungen;
u.U. gut verdichtete Aufschüttung mit 1m Überstand.
Orts-Bezeichnung, Lageplan, (digitales) Foto der Aufbaustelle,
Ansprechpartner - bitte mit der Aufbau-Freigabe antworten >>>
Eine Wiederherstellung des ursprünglichen Boden-Zustandes nach dem Abbau
ist leider nicht möglich.

Eine genauere  Termin-Nennung als Vor- oder Nachmittag eines Datums ist 
leider nicht möglich wegen Abarbeiten mehrerer Tages-Termine sowie evtl. 
Verkehrsbehinderungen.

Bitte bauseits die Zufuhr und etwa 9 m Länge für den 26-Tonnen-LKW mit 
Kran neben dem Aufstellort vorsehen und freihalten - Danke !
Der Aufbau ist praktisch ein erweitertes Be- und Entladen
(U.U mit behördlicher Genehmigung ... falls für Sie nicht zu aufwändig ! )

Eine bauseits verursachte Wartestunde kostet 180,- ...
eine 2. Anfahrt - wenn bauseitig bedingt - 600,- +19%.

üblich bis 24 Monate,  Verlängerung je Quartal 4,5% des Preises.

Aufbau, Umbau und Abbau aus Haftungs- und Versicherungs-Gründen 
ausschließlich durch unser geschultes Fachpersonal !

Beton-Fundament-System mit modularem Aufbau,
je Sockel, je Pfosten zwischen 1,5 bis 5 Tonnen Gewicht !

Alu-Mietsysteme im modularen Aufbau aus Zwei- / Dreirohrgittermasten
mit durchtrittsicheren Aluminium-Unterlatten;
üblich ca. 2 m Sicherheitsabstand von Boden bis Schild-Unterkante. 
Verstebungen gegenseitig und u.U. nach hinten möglich.
Statik-Berechnungen im Auftragsfall erhältlich;
Fundamente und Konstruktion sind durch den Aufsteller versichert !

Alu-Verbundwerkstoff (kein Kunststoff !)
Die Schilder werden als Teilflächen mittels Kopfschrauben befestigt.  
Unternehmer-”Leisten” werden simuliert, als gerasterte Fugen aufgedruckt. 
Schilder gehen in den (unversicherten) Besitz des Auftraggebers über!
Unterhalt und Säubern der Schilder während der Standzeit leider nicht möglich.

sind dem großen Betrachtungsabstand angepasst. Kleine Unebenheiten, nur von 
Nahem vermeintlich grober Druck, Flecken und leichte Farbabweichungen (durch 
den Digitaldruck) berechtigen nicht zu Reklamationen.

Die Gesamt-Leistung wird nach dem Aufbau fällig; 
Bezahlung innerhalb 18 Tagen ohne Abzüge.
Abzüge werden nachgefordert, da Handwerker-Leistung.

2013  Uwe W. Hermann



gerne auch mit Beleuchtung

auch mit Fol ien-
Bannern
bespannbar
(ACHTUNG:
relat iv
empfindl ich !)

2-schenkel ige Gitterrohrpfosten
auf Beton-Fundamenten

3-schenkel ige Gitterrohrpfosten
mit Beton-Fundamenten

Lfür KW mit Kran

Bitte 9 m freihalten

für hohe Bauschilder



Wichtig!  Die Standsicherheit von
Bauschild-Systemen  Hinweise zur verbindlichen Aufbau-Freigabe
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WICHTIG !
Aufbau, Abbau, Entsorgung,
sowie Umsetzung nur durch
unser Fachpersonal !

Unsere Bauschild-Systeme sind modular aufgebaute
Alu-Miet-Systeme.
Verschraubte Schilder aus Aluminium- oder Alu-Verbundplatten
 - ganzflächig - (Einzel-Leistengegen Aufpreis)
 oder aufgespannte PVC-Banner.
Unterkonstruktion als Zwei- oder Dreirohrgittermasten
auf Betonscheiben-Fundamenten / 2 m Bodenfreiheit.
Um die Standsicherheit zu gewährleisten, muss der Unter-
grund gewisse Anforderungen erfüllen oder entsprechend
vorbereitet sein.
Unsere Systeme sind so konzipiert, dass sie innerhalb von
10 Werktagen problemlos, und in der Regel ohne Material-
Mehrkosten, umgesetzt werden können;
aus Haft- und Versicherungsgründen nur durch unser
Fachpersonal !

1. Betonscheiben auf ebenem und festem Boden
Diese Aufbauvariante setzt voraus, dass der Boden unter
der Konstruktion fest und eben ist.
Im Bereich der Anlage sollten keine Schachtdeckel und
sonstige Abdeckungen sein,
Bauseitig muss eine ausreichend große und gut zugängliche
Fläche für den Auf-, Um- und Abbau vorbereitet sein.
Bauseitige Erdarbeiten dürfen den Abstand von 2,0 m
zu unseren Betonscheiben nicht unterschreiten.
Die Größe der Betonscheiben sind
- 1.000 x 1.000 mm
- 1.500 x 1.000 mm
- 1.800 x 1.000 mm

RÜCKANSICHT

1

2

3

2. Aufschüttung auf unebenem und nicht festem Boden
Die Aufschüttung muss gut verdichtet sein und mindestens
1,0 m über die jeweils äußeren Ränder der Betonscheiben
hinausgehen (Ausrutschgefahr).

3. Versenkung der Betonscheiben im Boden ...
Infos darüber auf Anfrage.
Nach Freigabe erhalten Sie eine Auskofferungs-Skizze.

1m
Über-
stand

2m
un-
be-
arbeitet



Um einen reibungslosen und termingerechten Aufbau 
gewährleisten zu können, erbitten wir dieses Formular 
ausgefüllt und unterschrieben an uns zurück.

Verbindliche Aufbau-Freigabe
für die Bauschild-Anlage

Bauvorhaben: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Standfläche ist  . . .

eben ausgepflockt von Baumaterialien frei geräumt

fest oder farblich markiert mit 26-to-LKW + Kran anfahrbar (mind. 9m lang)

tragfähig

oder wird bis zum ..................... vorbereitet, um die Standsicherheit zu gewährleisten

Ansprechpartners ...

auf  der Baustel le  .....................................   von ....... bis ....... Uhr täglich erreichbar

Funktion des Ansprechpartners ............................................

Telefon-Nr. ............................................  Handy-Nr. ............................................

Ort, Pläne und Foto . . .

Lageplan der Baustelle mit eingezeichnetem Bauschild - und die Betrachtungsrichtung

Dititalfoto von der vorbereiteten  Baustelle ( wichtig! )

Ohne verbindliche Aufbau-Freigabe ist  kein Aufbau möglich !

Ich habe die Info gelesen, dieses Formular  ausgefül l t  sowie
mit  Plänen und Foto belegt und bestät ige dies mit  meiner Unterschrift

Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift  /  Stempel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................................................................... ( Straße,PLZ, Ort )

Unsere Montage-Teams arbeiten, nach Ihren Angaben, vollkommen selbstständig !
trotzdem danken wir, für Unvorhergesehenes, für Nennung eines . . .

Fax bitte an die 07231 31 16 -31

07231 3116 -31
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